

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 (Τιμές νέων ενιαίων τιμολογίων ΦΕΚ 363Β/19-2-2013
 διόρθωση ΦΕΚ 639Β/20-3-2013)

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡΘΡΟ ΑΤΟΕ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		10							
1.1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	10.01.02	ΟΙΚ-1104	1	ton	1,65	50,00	82,50	
1.2	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	10.02	ΟΙΚ-1103	2	ton	7,30	50,00	365,00	
1.3	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	10.03	ΟΙΚ-1126	3	ton*10 m	5,60	50,00	280,00	
1.4	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	10.04	ΟΙΚ-1127	4	ton*10 m	2,00	50,00	100,00	
1.5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	5	ton.km	0,35	150,00	52,50	
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%								880,00	158,4
Σύνολο Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								1.038,40	1.038,40
Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ		32							
2.1	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32.05.03	ΟΙΚ 3213	6	m3	101,00	17,00	1.717,00	
2.2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος , όταν το σύνολο της ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15	32.25.02	ΟΙΚ 3223.Α.4	7	m3	16,80	17,00	285,60	
2.3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος: Β47Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	8	kg	1,01	237,00	239,96	
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%								2.242,56	403,66
Σύνολο Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								2.646,22	2.646,22
Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ		77							
3.1	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η	77.71.03	ΟΙΚ 7771	9	m2	15,70	82,00	1.287,40	
3.2	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	10	m2	10,10	60,00	606,00	
3.3	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση	77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	11	m2	9,00	41,00	369,00	
3.4	Δάπεδο ασφαλείας	Α.Σ.	Α.Σ.	12	Αποκ.	6.000,00	1,00	6.000,00	
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%								8.262,40	9.749,63
Σύνολο Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								9.749,63	9.749,63
Δ. ΛΟΙΠΑ,ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ		13							
4.1	Έπιπλα	Α.Σ.	Α.Σ.	13	Αποκ.	167,50	2,00	335,00	
Άθροισμα								335,00	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%								60,30	395,30
Σύνολο Δ. ΛΟΙΠΑ,ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								395,30	13.829,55
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	13.829,55
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								2,24%	2.074,43
Άθροισμα ΦΠΑ								23,00%	15.903,98
Γενικό Σύνολο									20.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ									
Εγκ. 36/13-12-2001									

ΣΟΥΦΛΙ, 02.12.2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΟΥΦΛΙ, 02.12.2013
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΕΛΕΓΞΑΣ